

Договор № 267
на реализацию научных, научно-технических проектов по грантовому финансированию

г. Нур-Султан

от «12» ноября 2020 года

Государственное учреждение «Комитет науки Министерства образования и науки Республики Казахстан», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице председателя **Курмангалиевой Ж.Д.**, действующей на основании Положения о Комитете науки, утвержденного приказом Ответственного секретаря от 10 июля 2018 года № 169-К и приказом Министра образования и науки РК от 25 декабря 2019 года № 169-жк, с одной стороны, и Частное учреждение «Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза», именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице ректора **Аймагамбетова Е.Б.**, действующего на основании Устава, утвержденного Правлением Объединения юридических лиц «Ассоциация областных (региональных) объединений кооперативных организаций РК» от 05 сентября 2019 года № 15, с другой стороны, далее совместно именуемые Стороны, на основании Бюджетного Кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, Гражданского кодекса Республики Казахстан от 1 июля 1999 года, «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» Кодекса Республики Казахстан от 25 декабря 2017 года (далее – Налоговый Кодекс), Закона Республики Казахстан от 18 февраля 2011 года «О науке», постановления Правительства Республики Казахстан от 25 мая 2011 года № 575 «Об утверждении Правил базового, грантового, программно-целевого финансирования научной и (или) научно-технической деятельности», постановления Правительства Республики Казахстан от 16 мая 2011 года № 519 «О национальных научных советах», приказа Председателя Комитета науки Министерства образования и науки Республики Казахстан от 30 апреля 2020 года № 63-нж «Об утверждении конкурсной документации на грантовое финансирование по научным и (или) научно-техническим проектам на 2020-2022 годы», приказа Председателя Комитета науки Министерства образования и науки от 10 ноября 2020 года № 171-нж «Об утверждении решений Национальных научных советов о грантовом финансировании по научным и (или) научно-техническим проектам на 2020-2022 годы», решения Национального научного совета о грантовом финансировании по приоритету « Научные основы «Мәңгілік ел» (образование XXI века, фундаментальные и прикладные исследования в области гуманитарных наук)» (протокол от «15-23» октября 2020 года № 9), заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1 Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства, по выполнению научного исследования, в рамках государственного заказа на реализацию научного и (или) научно-технического проекта по бюджетной программе 217 «Развитие науки», подпрограмме 102 «Грантовое финансирование научных исследований», специфике 156 «Оплата консалтинговых услуг и исследований» на общую сумму 52 200 606 (пятьдесят два миллиона двести тысяч шестьсот шесть) тенге на весь срок реализации проекта, с разбивкой по годам:

в пределах сумм финансирования на 2020 год - в сумме 11 961 788 (одиннадцать миллионов девятьсот шестьдесят одна тысяча семьсот восемьдесят восемь) тенге;

в пределах сумм финансирования на 2021 год - в сумме 18 651 306 (восемнадцать миллионов шестьсот пятьдесят одна тысяча триста шесть) тенге;

в пределах сумм финансирования на 2022 год - в сумме 21 587 512 (двадцать один миллион пятьсот восемьдесят семь тысяч пятьсот двенадцать) тенге.

по приоритету: 6. Научные основы «Мәңгілік ел» (образование XXI века, фундаментальные и прикладные исследования в области гуманитарных наук) и по теме:

1) АР08856905 «Ситуационный подход в повышении эффективности противодействия правонарушениям и преступлениям террористической и экстремистской направленности».

1.2 Содержание и сроки выполнения основных этапов реализации научного и (или) научно-технического проекта по грантовому финансированию определяются календарным планом согласно конкурсной заявке Исполнителя на грантовое финансирование.

1.3 Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и являются его неотъемлемой частью:

- 1) Настоящий Договор;
- 2) Календарный план (Приложение 1.1);
- 3) Отчет об использовании выделенных средств по грантовому финансированию (Приложение 2.1).

2. Характеристика научно-технической продукции

2.1 Характеристики научно-технической продукции по квалификационным признакам и экономические показатели Указаны в п. 2 календарного плана, согласно приложения 1.1.

3. Общая сумма договора и условия оплаты

3.1 Общая сумма Договора составляет 52 200 606 (✓ пятьдесят два миллиона двести тысяч шестьсот шесть) тенге на весь срок реализации проекта, с разбивкой по годам:

в пределах сумм финансирования на 2020 год - в сумме 11 961 788 (✓ одиннадцать миллионов девятьсот шестьдесят одна тысяча семьсот восемьдесят восемь) тенге;

в пределах сумм финансирования на 2021 год - в сумме 18 651 306 (✓ восемнадцать миллионов шестьсот пятьдесят одна тысяча триста шесть) тенге;

в пределах сумм финансирования на 2022 год - в сумме 21 587 512 (✓ двадцать один миллион пятьсот восемьдесят семь тысяч пятьсот двенадцать) тенге, включая стоимость всех затрат, связанных с выполнением работ, с учетом всех налогов и других обязательных платежей в бюджет, в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

3.2 Работы Исполнителя оплачиваются Заказчиком в следующем порядке: Заказчик осуществляет предоплату 50% от суммы финансирования на соответствующий финансовый год, в течении 5 (пяти) банковских дней с момента регистрации настоящего Договора в органах Казначейства.

Последующая оплата производится с пропорциональным удержанием ранее выплаченного аванса, согласно плану финансирования по платежам после предоставления Исполнителем и последующего подписания Сторонами акта выполненных работ.

Окончательная оплата Заказчиком по Договору на конец соответствующего финансового года (первый год, второй год реализации проекта (промежуточный)) осуществляется, согласно плану финансирования по платежам после предоставления Исполнителем: отчета о научной и (или) научно-технической деятельности, положительного решения Национальных научных советов, отчета об использовании выделенных средств по грантовому финансированию (Приложение 2.1 к Договору), и последующего подписания Сторонами акта выполненных работ, в соответствии с требованиями, установленными законодательством.

Окончательная оплата Заказчиком по Договору на конец соответствующего финансового года (третий год реализации проекта (итоговый)) осуществляется согласно плану финансирования по платежам после предоставления Исполнителем: отчета о научной и (или) научно-технической деятельности, заключения государственной научно-

технической экспертизы, положительного решения Национальных научных советов, отчета об использовании выделенных средств по грантовому финансированию (Приложение 2.1. к Договору), и последующего подписания Сторонами акта выполненных работ, в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством.

3.3 Источник финансирования: Республиканский бюджет.

3.4 Исполнитель обязан обеспечить у себя надлежащий бухгалтерский учет и анализ фактической стоимости выполненной работы в разрезе ее этапов, в установленном законодательством порядке.

3.5 В соответствии с подпунктом 40) статьи 394 Налогового кодекса Исполнитель освобождается от налога на добавленную стоимость

4. Порядок сдачи и приемки работ

4.1 Исполнители представляют Заказчику промежуточный отчет о научной и (или) научно-технической деятельности не позднее 15 ноября текущего отчетного года по ГОСТ 7.32-2017. Итоговые отчеты о научной и (или) научно-технической деятельности - не позднее 1 ноября текущего отчетного года.

4.2 Исполнитель в первый год (за исключением проектов со сроком реализации 1 (один) год), второй год (за исключением проектов со сроком реализации 2 (два) года) (промежуточный) реализации проекта не позднее 10 декабря представляет Заказчику отчет об использовании выделенных средств по грантовому финансированию (приложение 2.1 к Договору), акт выполненных работ и решение Национального научного совета.

Исполнитель в первом году (по проектам со сроком реализации 1 (один) год), втором году (со сроком реализации 2 (два) года), третьем году (со сроком реализации 3 (три) года) (итоговый) реализации проекта не позднее 10 декабря представляет Заказчику отчет об использовании выделенных средств по грантовому финансированию (приложение 2.1 к Договору), акт выполненных работ, заключение Государственной научно-технической экспертизы и решение Национального научного совета.

4.3 В случае досрочной реализации научного и (или) научно-технического проекта по грантовому финансированию Заказчик вправе досрочно принять и оплатить работы.

Если в процессе реализации научного и (или) научно-технического проекта по грантовому финансированию выясняется неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего выполнения научного и (или) научно-технического проекта, Исполнитель обязан приостановить их, поставив в известность Заказчика в пятидневный срок после приостановления работы.

В этом случае стороны обязаны рассмотреть вопрос о целесообразности и направлениях продолжения научного и (или) научно-технического проекта путем получения решения Национального научного совета.

4.4 Оборудование, приборы и (или) инвентарь, приобретенное государственными организациями в рамках проекта, закрепляются на их балансе.

4.5 При публикации научной работы, в ходе и (или) после завершения проекта, авторы обязаны ссылаться на полученный грант с указанием его ИРН и источника финансирования (Министерство образования и науки Республики Казахстан).

5. Ответственность сторон

5.1 При невыполнении обязательств, предусмотренных Договором, стороны несут ответственность на условиях и в порядке установленных законодательством.

5.2 В случае невыполнения работ по научному и (или) научно-техническому проекту в сроки, указанные в приложении 1.1 настоящего Договора и пункте 4.1 Договора, Исполнитель выплачивает в доход соответствующего бюджета неустойку в размере

0,03 % от суммы соответствующего текущего года научного и (или) научно-технического проекта за каждый просроченный календарный день (за исключением промежуточного отчета 1 (первого) года).

В случае невыполнения и ненадлежащего выполнения работ, предусмотренных календарным планом работ (приложение 1.1) настоящего Договора, Исполнитель выплачивает в доход соответствующего бюджета неустойку в размере 0,05 % от суммы соответствующего текущего года научного и (или) научно-технического проекта за каждый просроченный календарный день.

Для вычета суммы неустойки Исполнитель и Заказчик заключает дополнительное соглашение к Договору, за исключением случаев оплаты неустойки Исполнителем в доход республиканского бюджета и представления подтверждающих документов.

5.3 В случае невыполнения и ненадлежащего выполнения Исполнителем работ по научному и (или) научно-техническому проекту, Заказчик вправе прекратить их финансирование на любом этапе выполнения, путем заключения дополнительного соглашения на основании решения Национального научного совета.

5.4 Средства грантового финансирования распределяются научным руководителем проекта, назначаемым заявителем для непосредственного руководства научным и (или) научно-техническим проектом, согласно заявке на грантовое финансирование.

В случае экономии средств руководитель проекта перераспределяет средства в рамках одной статьи затрат либо перераспределяет средства между различными статьями затрат в рамках общего объема, утвержденного на календарный год. Не допускается увеличение финансирования, утвержденного Национальным научным советом при одобрении проекта на служебные командировки за пределы Республики Казахстан и научно-организационное сопровождение.

5.5 Средства грантового финансирования направляются на расходы, непосредственно связанные с реализацией научного и (или) научно-технического проекта, в соответствии с требованиями установленными законодательством.

5.6 В случае неэффективного и необоснованного использования средств грантового финансирования, Исполнитель несет ответственность в установленном законодательством порядке.

6. Прочие условия

6.1. Мониторинг хода реализации научных и (или) научно-технических проектов и их результативности, в том числе с выездом на место, а также осуществление мониторинга результативности проводимых научных и (или) научно-технических проектов осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

6.2. В случае внесения изменений в Закон Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2020-2022 годы», в части уменьшения средств на соответствующий финансовый год, выделяемых на выполнение научных и (или) научно-технических проектов, Заказчик на основании решения Национального научного совета вправе вносить соответствующие изменения в пункт 3.1. Договора, календарный план (приложение 1.1 Договора).

6.3. Договор вступает в силу и становится обязательным для Сторон с момента его регистрации в территориальных органах Казначейства Министерства финансов Республики Казахстан, согласно пункту 2 статьи 386 Гражданского Кодекса Республики Казахстан распространяет свое действие на отношения, возникшие со дня решения Национального научного совета и действует по «31» декабря 2022 года.

6.4. Научные, научно-технические проекты и отчеты (промежуточные и итоговые) по их выполнению подлежат обязательному государственному учету Исполнителем в Национальном центре государственной научно-технической экспертизы в установленном законодательством порядке, в соответствии с Правилами государственного учета научных, научно-технических проектов и программ, финансируемых из государственного бюджета и

отчета по их выполнению, утвержденными приказом Министра образования и науки от 31 марта 2015 года № 149.

6.5. Ответственность по всем претензиям третьих лиц несет Исполнитель.

6.6 Договор составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

6.7. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются дополнительными соглашениями и подписываются первыми руководителями Сторон.

7. Юридические адреса сторон

Заказчик:

ГУ «Комитет науки Министерства
образования и науки Республики Казахстан»
г. Нур-Султан, проспект Мәңгілік Ел, 8
БИН 061 140 007 608
БИК КК MF KZ 2A
ИИК KZ92 0701 01KS N000 0000
Кбе 11
РГУ «Комитет Казначейства
Министерства финансов РК»

Исполнитель:

Юридическое наименование организации
ЧУ «Карагандинский экономический
университет Казпотребсоюза»
Карагандинская область, г. Караганда,
ул. Академическая, 9
БИН 660340000046
БИК КСJBKZKX
ИИК KZ56 8560 0000 0020 5110 ✓
КБЕ 17
АО «БанкЦентрКредит»
Тел. 8-(7212) 44-16-22, +7-701-533-1147
Email: mail@keu.kz

Председатель

Курмангалиева Ж.Д.



Ректор



Аймагамбетов Е.Б.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

1. Частное учреждение «Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза»

1.1 По приоритету: Научные основы «Мәңгілік ел» (образование XXI века, фундаментальные и прикладные исследования в области гуманитарных наук).

1.2 По подприоритету: Фундаментальные, прикладные, междисциплинарные исследования в области общественных наук.

1.3 По теме проекта: AP08856905 «Ситуационный подход в повышении эффективности противодействия правонарушениям и преступлениям террористической и экстремистской направленности».

1.4 Общая сумма проекта 52 200 606 (пятьдесят два миллиона двести тысяч шестьсот шесть) тенге, в том числе с разбивкой по годам, для выполнения работ согласно пункту 3:

- на 2020 год - в сумме 11 961 788 (одиннадцать миллионов девятьсот шестьдесят одна тысяча семьсот восемьдесят восемь) тенге;

- на 2021 год - в сумме 18 651 306 (восемнадцать миллионов шестьсот пятьдесят одна тысяча триста шесть) тенге;

- на 2022 год - в сумме 21 587 512 (двадцать один миллион пятьсот восемьдесят семь тысяч пятьсот двенадцать) тенге.

2. Характеристика научно-технической продукции по квалификационным признакам и экономические показатели

2.1 Направление работы: проведение прикладного научного исследования, посредством использования ситуационного подхода для разработки эффективных мер противодействия правонарушениям террористической и экстремистской направленности.

2.2 Область применения: уголовный процесс, криминалистика, правоохранительная деятельность.

2.3 Конечный результат:

- за 2020 год: изучение и анализ состояния, структуры и динамики правонарушений террористической и экстремистской направленности и подготовка рекомендаций по совершенствованию организации противодействия;

- за 2021 год: разработка типового алгоритма организации противодействия террористической и экстремистской деятельности;

- за 2022 год: разработка Проекта целевой комплексной программы, включающей основные элементы противодействия терроризму и экстремизму; разработка информационно-правовой ситуационной модели профилактики и расследования терроризма

Предположительно результаты научных исследований, проведенных в рамках проекта, будут опубликованы в зарубежных рецензируемых научных журналах:

1. Одна статья в журнале «Journal of Advanced Research in Law and Economics», входящий в базу Social Science Citation Index и имеющий процентиль по CiteScore в базе Scopus по категории право равный 43.

2. Три статьи в отечественных изданиях с ненулевым импакт-фактором (рекомендованных КОКСОН) или зарубежных рецензируемых научных журналах входящих в базу РИНЦ.

По итогам исследования планируется опубликование коллективной монографии в зарубежном и отечественном издательстве.

2.4 Патентоспособность: Не планируется.

2.5 Научно-технический уровень (новизна): заключается в использовании ситуационного подхода при проведении междисциплинарного исследования, направленного на разработку эффективных механизмов организации деятельности заинтересованных органов по противодействию радикальному экстремизму и угрозам терроризма; предполагается построение информационно-правовой модели алгоритма действий обеспечивающих предупреждение, раскрытие и расследование преступлений экстремистского и террористического характера.

2.6 Использование научно-технической продукции осуществляется: Министерством образования и науки; Министерством органов внутренних дел; Министерством юстиции; институтами гражданского общества.

2.7 Вид использования результата научной и (или) научно-технической деятельности: Предполагается подготовка Проекта целевой комплексной программы, включающей основные элементы противодействия терроризму и экстремизму. Результаты исследования будут оформлены в виде методических и практических рекомендаций, монографии, научных публикаций и научных отчетов.

3. Наименование работ, сроки их реализации и результаты

Шифр задания этапа	Наименование работ по Договору и основные этапы его выполнения*	Срок выполнения*		Ожидаемый результат*
		начало	окончание	
2020 год				
1	Проработка темы исследования. Изучение научной и методической литературы по теме исследования	октябрь	декабрь	Будет проработана тема исследования. Будет изучена научная и методическая литература по теме исследования, определены направление исследования и основные проблемы. Будут подготовлены Аналитическая справка и Методические рекомендации по совершенствованию организации противодействия
2	Изучение и анализ статистической информации	октябрь	декабрь	Будет изучена и проанализирована статистическая и теоретическая информация, на её основе подготовлена научная статья по теме исследования
2021 год				
3	Разработка инструментария	январь	февраль	Будет разработан инструментарий, подготовлены анкеты и опросные листы
3.1	Изучение и анализ национального законодательства	январь	апрель	На основе изучения и анализа национального законодательства, будут подготовлены аналитическая справка и Методические рекомендации по его совершенствованию

3.2	Проведение пилотажного исследования	май	июнь	Будет проведено пилотажное исследование, посредством социологического опроса, направленного на выявление потенциальных угроз
3.3	Изучение причин и условий терроризма, экстремизма	июль	15 ноября	Будут изучены причины и условия терроризма, экстремизма, подготовлена и опубликована 1 научная статья в рецензируемых зарубежных и (или) отечественных изданиях с ненулевым импакт-фактором (рекомендованных КОКСОН МОН РК)
4	Предварительное обобщение результатов исследования	ноябрь	15 ноября	Будут предварительно обобщены результаты исследования и подготовлен промежуточный отчет
2022 год				
5	Анализ передового опыта стран ближнего и дальнего зарубежья	январь	май	На основе анализа передового опыта стран ближнего и дальнего зарубежья будут разработаны предложения и рекомендации по возможности его экстраполяции в отечественную правовую систему
6	Доработка инструментария	январь	февраль	Будут доработан инструментарий и подготовлены актуальные вопросы анкет и опросных листов для различных категорий респондентов
7	Проведение социологического опроса	февраль	март	Будет проведен социологический опрос, по итогам исследования составлена Аналитическая справка и подготовлены Методические рекомендации. Будет опубликована 1 научная статья в рецензируемых зарубежных и (или) отечественных изданиях с ненулевым импакт-фактором (рекомендованных КОКСОН МОН РК)
8	Круглый стол. Научно-практическая конференция	апрель	май	Будет проведен круглый стол, по итогам обсуждения будут подготовлены методические рекомендации. Будет организована и проведена научно-практическая конференция, подготовлен и издан сборник материалов научно-практической конференции, опубликованы научные статьи членов исследовательской группы

9	Сравнительно-правовой анализ отечественного и зарубежного законодательства	июнь	1 ноября	На основе сравнительно-правового анализа отечественного и зарубежного законодательства будет подготовлена и издана коллективная монография. Будет опубликована 1 научная статья в отечественных изданиях с ненулевым импакт-фактором (рекомендованных КОКСОН) или зарубежных рецензируемых научных журналах входящих в базу РИНЦ.
10	Разработка информационно-правовой модели	май	1 ноября	Будет разработана имитационная информационно-правовая модель противодействия проявлениям терроризма и экстремизма. Будет подготовлена и опубликована 1 статья в журнале «Journal of Advanced Research in Law and Economics», входящий в базу Social Science Citation Index и имеющий процентиль по CiteScore в базе Scopus по категории право равный 43. Планируется опубликование коллективной монографии в зарубежном или отечественном издательстве
11	Разработка Проекта	июнь	1 ноября	Будет разработан Проект целевой государственной программы противодействия терроризму и экстремизму
12	Обобщение результатов исследований	октябрь	1 ноября	Будут обобщены результаты исследований и подготовлен заключительный отчет

От Заказчика:

Председатель ГУ «Комитет науки
Министерства образования и науки РК»

Курмангалиева Ж.Д.



От Исполнителя:

Ректор ЧУ «Карагандинский экономический
университет Казпотребсоюза»

Аймагамбетов Е.Б.

м.п.

Ознакомлен:

Научный руководитель проекта
Нурғалиев Б.М.

Приложение 2.1
к настоящему договору
№ 207 от « 12 » ноября 2020 года

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ВЫДЕЛЕННЫХ СРЕДСТВ ПО ГРАНТОВОМУ ФИНАНСИРОВАНИЮ

№ п/п	Наименование статьи затрат	Сумма, запланированная по смете	Фактически израсходованная сумма	Экономия средств	Наименование подтверждающих документов	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Оплата труда					
2	Служебные командировки:					
	в пределах Республики Казахстан					
	за пределы Республики Казахстан					
3	Прочие услуги и работы					
4	Приобретение материалов					
5	Приобретение оборудования и (или) программного обеспечения (для юридических лиц)					
6	Научно-организационное сопровождение					
7	Аренда помещений					
8	Аренда оборудования и техники					
9	Эксплуатационные расходы оборудования и техники, используемых для реализации исследований					
10	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет					
	ИТОГО	Всего	Всего	Всего		

Примечание: 1) Отчет по каждому проекту заполняется отдельно;
2) За достоверность предоставленных сведений Исполнитель несет ответственность в установленном законодательством порядке.

Руководитель организации _____
(подпись) _____ Ф.И.О

М.П.

Руководитель научного проекта _____
(подпись) _____ Ф.И.О

Бухгалтер (экономист) _____
(подпись) _____ Ф.И.О

« ____ » _____ 2020г.